



# Ayuntamiento de Autol

## ACTA DE APERTURA DEL SOBRE "2" CRITERIOS DE MEJORAS VALORADAS PLAN DE OBRAS DE REDUCCIÓN DE PLAZOS DE EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DE "REFORMA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES" DE AUTOL (LA RIOJA).

### ASISTENTES :

**Presidenta:** Dña. Catalina Bastida de Miguel.

**Vocales :** D. José Eugenio Calvo Blanco.  
D. Jesús Martínez González.  
D. Pablo José Merino Ochoa.  
Dña. Adoración Villoslada Soldevilla.  
D. Cándido García Valdecantos.

**Secretaria:** Dña. Eva María San Juan García.

En la villa de Autol, a doce de febrero de dos mil dieciocho.

Siendo las catorce horas y quince minutos se constituyó la Mesa de Contratación en acto público, compuesta en la forma precedente señalada, para proceder a la apertura de las proposiciones presentadas optando a la contratación de la ejecución de las obras de "Reforma de las Piscinas Municipales" de Autol (La Rioja).

Por la Presidencia se dio cuenta del resultado de la calificación de la documentación general presentada por los licitadores, habiendo sido admitidas las presentadas por:

- .- ANTIS OBRA CIVIL, S.L.
- .- PROPUESTA UTE: PROVISER IBERICA S.L. Y OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A.

Antes de la apertura de la primera proposición de mejoras se invita a los asistentes a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen pertinentes, sin que después se admitan observaciones que interrumpen el acto.

No se formula reclamación alguna.

Previa lectura de los preceptos preceptivos y demás particulares del expediente, por el Presidente de la Mesa se procedió a la apertura de las proposiciones presentadas y admitidas, por el orden con el que aparezcan enumeradas en el Registro, ofreciendo el siguiente resultado:

**PLICA NUMERO 1.-** Corresponde a D. IVÁN NARRO MARTÍNEZ, en nombre y representación de **ANTIS OBRA CIVIL, S.L.**, ofertando:

- A) Plazo de ejecución: 90 días.
- B) Mejoras por importe de 25.962,95.-€ sin IVA.



## Ayuntamiento de Autol

---

**PLICA NUMERO 2.-** Corresponde a D. BERNABÉ MORRAS NIETO, en nombre y representación de **UTE PROVISER-ONAINDIA**, ofertando:

- A) Plazo de ejecución: 80 días naturales = 80 días.
- B) Mejoras por importe de 8.916,88.-€ sin IVA.

En este estado se levanta la presente acta que, tras su lectura, firma la Mesa de Contratación, a fin de que por los técnicos y miembros de la Mesa sean estudiadas las mejoras propuestas y emitan los respectivos informes de lo que, como Secretaria, certifico.

**EL PRESIDENTE**

**LOS VOCALES**

**LA SECRETARIA**